附件：
         项目采购需求

本次采购项目均为包工包料。

二、付款方式竣工验收合格后一次性支付合同价款的95%，一年后验收合格支付5%尾款。

三、项目分类：

	序号
	项目
	具体内容、要求

	1
	会议室、洽谈室地面铺装、线路改造
	在原瓷砖地面上铺装实木复合木地板，要求市场主流品牌并提供三个以上品牌供业主选择。实木踢脚线高度在10cm以上。

安装的铜质地插10个，电线为2.5m㎡铜芯线并穿管。

因地面增高，门需改造，应无明显改造后的污损痕迹。

施工过程中不得污损墙面。

室内会议桌椅由施工方无损拆装、搬运、复位。

该项目需2天内完成。

	2
	亳州路小区11栋405室维修
	入户门更换防盗门（王力或同档次）

室内门修缮并刷两遍以上油漆。

部分墙面修补，需刷环保型胶水封底，批刮两遍以上防水腻子找平，刷两遍以上乳胶漆（立邦或同档次）。

部分窗户维修或更换铝合金窗户，8mm厚玻璃。

该项目15天内完成。

	3
	景治园5栋2502室简装
	墙面刷环保胶水封底，满批两遍腻子找平，刷两遍以上乳胶漆（立邦或同档次）。

地面管槽砂浆找平，铺装实木复合木地板（市场主流品牌提供三个以上供业主选择）。

室内门免漆套装成品（提供三个以上品牌供业主选择）。

衣柜、橱柜成品制作，橱柜不锈钢面板。

卫生间、厨房墙砖铺至吊顶高度，吊顶使用300*300铝扣板。

卫生间防水面需做至1.8m高度以上并做防水试验。

所有水管做压力试验，电路检查通电情况。

所有灯具使用吸顶灯（提供三个规格供业主选择）。

墙、地砖提供三个以上市场主流品牌供业主选择。

该项目涉及的燃气开通、壁挂炉、太阳能安装调试，由施工方联系物业公司并配合相关单位将所有设备安装调试到位并能正常使用。

该项目30天内完成。


四、施工中使用的五金件、电线、辅材应均为市场主流品牌的合格品。

五、施工顺序按上表所列。项目完成后，需将垃圾完全清运并按保洁卫生标准打扫现场。

六、具体项目面积、工程量，投标方可事先现场丈量、勘查。

七、结算需提供项目工程清单、增值税专用发票。
